
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla inwestycji: „Dostosowanie budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi - etap II”

1 Prace objęte zamówieniem są kontynuacją poprzednich etapów dostosowania 
budynku i obejmują:

1) Wymianę fragmentów izolacji ścian na niepalną (ze styropianu na wełnę 
mineralną).
2) Wykonanie podestów wyjść z klatek schodowych. 
3) Montaż instalacji elektrycznej (Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu PWP dla Budynku
Głównego).
4) Wymianę (w tym montaż) stolarki drzwiowej przeciwpożarowej z wyposażeniem.
5) Wymianę (w tym montaż) stolarki okiennej przeciwpożarowej z wyposażeniem.
6) Montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. 
7) Montaż klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych współpracujące z 
instalacją SSP.
8) Instalację napowietrzania do oddymiania.
9) budowę przegród oddzielenia pożarowego
10)rozbudowę instalacji SSP
11)przeróbki hydrauliczne w miejscach kolizji
12)wyposażenie istniejącej stolarki w elementy kontroli dostępu i elektrotzymacze 
współpracujące z instalacją SSP

2 Zamówienie zrealizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową zawartą w 
plikach:

1) „PB-ppoż.zip” - Projekt Budowlany „ Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w 
Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” wraz z załącznikami

2) „PW-ppoż.zip” - Projekt Wykonawczy „ Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ  w 
Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi”.

3) „ZNI-ppoż.zip” - Dokumentacja rysunkowa zmian nieistotnych do Projektu Budowlanego 
„Dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami 
przeciwpożarowymi”

4) „ppoż-przedmiar.pdf” - Przedmiar robót.
5) „ppoż-STWIORB.pdf” - specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

2 Szczegółowe warunki zamówienia:

1) Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie
2) Prace nie mogą spowodować przerw w dostawie energii elektrycznej
3) Ingerencja w powstałą w grudniu 2022 roku instalację SSP nie może skutkować utratą 

gwarancji i rękojmi. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi 
porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości 
instalacji przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.

4) Ingerencja w powstałą w grudniu 2022 roku instalację oddymiania nie może skutkować 



utratą gwarancji i rękojmi. Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi 
porozumienie, z którego jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości 
instalacji przez okres wymagany w zapisach propozycji umowy.

5) Wykonawca poniesie w pełni odpowiedzialność za prawidłowe działanie i współdziałanie 
wszystkich (istniejących i nowowbudowanych) systemów ochrony pożarowej

6) Montaż oprzyrządowania zamontowanej w grudniu 2022 stolarki (kontrola dostępu, 
elektrotrzymacze) nie może skutkować utratą gwarancji i rękojmi tejże stolarki. Oferent 
przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego 
jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla kompletnej stolarki przez okres 
wymagany w zapisach propozycji umowy.

7) Zamawiający wymaga by nowowbudowywana stolarka odpowiadała stolarce 
zamontowanej w grudniu 2022 w zakresie kolorystyki, kształtu profila, kształtu klamek, 
szyldów i zawiasów.

8) Ingerencja w powstałą w listopadzie 2021 roku wewnętrzną instalację hydrantową nie 
może skutkować utratą gwarancji i rękojmi ani zmianą parametrów użytkowych instalacji. 
Oferent przejmie zobowiązania wykonawcy lub przedstawi porozumienie, z którego 
jednoznacznie będzie wynikać kto jest gwarantem dla całości instalacji przez okres 
wymagany w zapisach propozycji umowy.


