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I. ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Nazwa zadania  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ”DOSTOSOWANIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ W 
PROSZOWICACH DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PPOŻ” 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych obejmuje prace związane z: 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- wykonanie nadproży drzwi 
- montaż klap dymowych w połaci dachu 
- wykonanie prac murarskich i zamurowani 
- wymiana docieplenia ścian ( miejscowo) 
- wykonanie prac tynkarskich i malarskich odtworzeniowych 
 

1.2. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją zadania określonego w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz akceptacji Inspektora nadzoru i porojektanta.   
 

1.4. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych i 
szczegółowe, dotyczące: robót ziemnych, robót budowlanych w stanie surowym oraz robót 
wykończeniowych: 
 

◦ SST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
◦ SST – 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
◦ SST – 01.02.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 
◦ SST – 01.03.00 ŚCIANY MUROWANE, ZAMUROWANIA 
◦ SST – 01.04.00 STOLARKA DRZWIOWA 
◦ SST – 01.05.00 TYNKI WEWNĘTRZNE 
◦ SST-   01.06.00 MALOWANIE  
◦ SST – 01.07.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 
 

1.5. Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy.  
 

1.6. Nazwy i kody 
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Kody CPV: 
CPV 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 
CPV  45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV  45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
 budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45.21.13.40-4 – Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 
CPV 45.22.00.00-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
CPV 45.32.00.00-6 – Roboty izolacyjne 
CPV 45.40.00.00-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

1.7. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.7.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
 
1.7.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.7.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.7.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.7.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  
bieżącej konserwacji.  
 
1.7.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.7.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.7.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu– także dziennik montażu.  
 
1.7.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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1.7.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.7.13. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
 
1.7.14. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
1.7.15. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
 
1.7.16. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
1.7.17. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.7.18. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.7.19. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.7.20. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
1.7.21. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.7.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.7.22. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.7.24. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
 
1.7.25. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
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1.7.26. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  
 
1.7.27. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień.   
 
1.7.29. inspektorze nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.7.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.7.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.7.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
 
1.7.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 
1.7.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 
1.7.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by 
 prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 
realizowanego obiektu w zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
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roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający w terminie określonym  w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną. 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować zaplecze budowy, w tym część socjalną, 
higieniczno- sanitarną oraz magazynową, a także zapewni media niezbędne do realizacji robót 
budowlanych własnym staraniem i na własny koszt.  
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego  jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej.  Wszelkie  zmiany w  
dokumentacji  projektowej powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru i Projektanta. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową oraz z ST. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania 
robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna 
lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny by 
 prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej 
mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  są  istotnymi  elementami  umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z tych  dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 
Wykonawca  nie  może  wykorzysta 
  na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  nieścisłości,  błędów  lub  braków  w dokumentacji projektowej  albo 
w specyfikacjach technicznego  wykonania i odbioru robót. W  przypadku, gdy Wykonawca  wykryje  
takie  błędy  lub  braki,  to  powinien  natychmiast  powiadomić  o  tym Inspektora nadzoru i projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.  
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przez  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  
publicznej  oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość 
archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i 
przerwać roboty do dalszej decyzji. 
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Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
Wykonawca  powiadomi  wszelkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne  o  
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 
Zakłada  się, że Wykonawca  zapoznał  się  z  zakresem  robót  wymienionym  w  dokumentacji  
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w 
kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  podjąć  wszelkie  niezbędne  kroki  mające  
na  celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w 
czasie realizacji robót.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.  
 
1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.8.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
 
 
1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
 
1.8.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę 
 
Przed przystąpieniem do robót jeżeli będzie to konieczne Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której 
prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót. 
Ruch  publiczny  może  być  skierowany zaakceptowaną  trasą  objazdową  lub  dla  zapewnienia  ruchu  
może  być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W  czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. na poziomie wyższym od 
standardu (dla znaków drogowych oznacza to konieczność stosowania znaków wielkich, dla pozostałych 
elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną do kierowania ruchem. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla których jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączone w cenę. 
 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli  materiały  z  zaakceptowanego  uprzednio  źródła  są  niejednorodne  lub  o  niezadowalającej  
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.  
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich użyciem do 
budowy. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z tych 
źródeł będą  akceptowane,  z  tym  że  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  określenie  ilości  i  typów  
sprzętu oraz technologii  robót  gwarantujących  wyprodukowanie  materiałów  odpowiadających  
wymaganiom  określonym  w specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze 
źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne wahania ich 
cech, Inspektor nadzoru może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część 
źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy  Zamawiającemu  prawo  
eksploatacji  źródła  materiału  razem  z  prawem  użycia  terenu  do  lokalizacji wytwórni,  hałd  kruszywa  i  
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dróg  dojazdowych.  Wykonawca  nie  otrzyma  oddzielnej  opłaty za  przygotowanie, eksploatację,  ochronę  
przed  erozją  i  rekultywację  źródła  materiału  oraz  związanego  z  nim  terenu.  Koszty  te włączone będą 
w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiału z tych źródeł. 
Źródło materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę winny spełniać sformułowane poniżej 
wymagania. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  zapewnienie,  że:  materiały  z  wybranych  przez  
niego  źródeł  spełniają wymagania techniczne określone w specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość 
materiałów, ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
odpowiadających wymaganiom określonym w ST. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
eksploatacją źródła materiałów, włączając w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed 
erozją, rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
Zaaprobowanie  źródła  wybranego  przez  Wykonawcę  jest  uwarunkowane  dostarczeniem przez  
Wykonawcę do Inspektora nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o 
odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości.  Inspektor nadzoru może pobierać 
próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie 
eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie inspektora nadzoru wykażą, Że materiały nie 
nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku 
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła 
materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
 
Wszystkie  materiały  przewidziane  do  użycia  podczas  budowy  będą  przed  dopuszczeniem  do  robót  
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek  roboty,  do  których  użyto  nie  badanych  materiałów,  bez  zgody  
Inspektora nadzoru,  będą  traktowane  jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych 
cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 
Próbki  materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru, pod nadzorem Inspektora nadzoru i z taką częstotliwością jak określono w ST. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Dodatkowe powierzchnie, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Tereny prywatne mogą  być  używane  do  składowania  materiałów  na  podstawie  pisemnego  
zezwolenia  właściciela.  Kopie  tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru na jego 
życzenie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone  przez  Wykonawcę  do  ich  pierwotnego  stanu,  w  sposób  zaakceptowany  przez  
Inspektora nadzoru,  bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.  
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Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inspektora nadzoru pełne ryzyko ponosi 
Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
Wszelkie prace budowlane w obrębie terenu inwestycji prowadzić pod nadzorem zarządców istniejącego 
naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w szczególności pod nadzorem zarządcy sieci 
elektroenergetycznej sN.  
 
5.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. 
Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce 
ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Ponadto należy zainstalować tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża 
Wykonawcę. 
 
5.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
 
- projekt organizacji budowy,  
 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
 
5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
5.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.  
 
5.4.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
 
5.4.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  
 
5.4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
W  czasie  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary  i  badania  
kontrolne,  i dostarczyć ich wynik Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej 
niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 
Decyzje  Inspektora nadzoru dot.  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  
na  osądzie inżynierskim. Inspektor nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z 
przeszłości,  wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, 
wymagania ST a także normy i wytyczne państwowe. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji 
wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub  na  niej  produkowanych.  
Inspektor nadzoru odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają  wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji i ST. Inspektor nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli 
prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 
zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy  są  prawidłowo  wykalibrowane  i  
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny 
być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektora 
nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inspektora 
nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  
badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich 
częstotliwości zostały określone w specyfikacjach. 
Jeżeli  jakieś  nie  zostało  określone,  to  Wykonawca  powinien  ustalić  jaki  zakres  kontroli  jest  
konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez  Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 
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Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie 
Wykonawca stosować może odpowiednią  procedurę  zagraniczną,  np.  procedurę  ASHTO. Inspektora 
nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej  woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania. 
 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie 
normy nie obejmują  badania  wymaganego  w  ST  stosować  można  wytyczne  krajowe  lub  normy  
zagraniczne,  albo  inne procedury  zaakceptowane  przez  Inspektora nadzoru.  Wykonawca  powinien  
przekazać Inspektorowi nadzoru kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać  kompletne raporty ze  wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je 
na życzenie Zamawiającemu. 
 
6.6. Opłata za badania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej 
poszczególnych robót. 
 
6.7. Badania prowadzone przez  Inspektora nadzoru.  
 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 
przydatności materiałów do robót. Jeżeli  przeprowadzona  przez Inspektora nadzoru  weryfikacja  systemu  
kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę wykaże,  że  system  ten  nie  jest  w  pełni  wiarygodny,  
to Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 
Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone  przez  Inspektora nadzoru  nie  będą  opłacone  przez  
Zamawiającego,  ale  będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Jeżeli  okaże  się  konieczne  przeprowadzenie  przez Inspektora nadzoru badań  materiałów,  w  przypadku  
gdy  badania Wykonawcy  zostały  uznane  za  nieważne,  to  całkowitym  kosztem tych  badań  zostanie  
obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 
przedmiotem badań. 
 
Niezależne badania prowadzone przez Inspektora nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej  kontroli  robót,  do  jakości  których Inspektora nadzoru nie ma  
zastrzeżeń,  będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1 Dziennik budowy.  
 
Dziennik  budowy  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisuje się : 
- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- daty odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- wnioski i zalecenia projektanta, 
- zgłoszenie zakończenia robót, 
- warunki pogodowe, 
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.9.2 Książka obmiaru robót  
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 
obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za 
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót 
zawiera karty obmiaru z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilością przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inspektorowi nadzoru 
na jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
6.9.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę,  
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 wyniki badań i pomiarów, 
 certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
 szkice wytyczenia geodezyjnego 
 operaty geodezyjne 
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
 dowody przekazania materiałów z demontażu 
 dowody utylizacji materiałów z demontażu 
 korespondencja 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 
6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 
 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Zasady obmiaru.  
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 
rozliczeniowych. Ilości robót określone w przedmiarze mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane 
jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w przedmiarze  
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w 
umowie. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST oraz dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Urządzenia pomiarowe. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia   pomiarowe   zostaną   dostarczone   przez   Wykonawcę.   Dotyczy   to   
również   szablonów   –   łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  powinny  być  wykonane  w  sposób 
zrozumiały  i jednoznaczny. Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  
uzupełnione  odpowiednimi  szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora nadzoru.  
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar 
dokonuje się: 
- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W  przypadku,  gdy  według  oceny  dokonującego  odbioru,  wykonane  roboty  pod  względem  
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie  są  gotowe do odbioru Zamawiający w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 
przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z 
ustaleniami poszczególnych ST. 
Decyzją  odbioru,  oceną  jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokonuje  wpisem 
do  dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny. 
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Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 
tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz 
jego gotowość do odbioru ostatecznego muszą być stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na 
piśmie do Inspektora nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać 
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót oraz sprawdzeniu kompletności i 
prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiając o tym Zamawiającego, 
Wykonawcę. 
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z umową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 uwagi   i   zalecenia Inspektora nadzoru,   zwłaszcza   przy   odbiorze   zanikających   i   ulegających   

zakryciu,   i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
 sprawozdanie techniczne, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego 
elementu odbiega od wymagań ustalonych w umowie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. Odbiór 
ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z rysunkami i specyfikacjami. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisją, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi 
 
Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym/ okresie 
rękojmi (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu 
rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9. 1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych  materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
 
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 
ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i 
rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu 
cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym 
jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena obejmuje: 
- robociznę 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
(sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
 laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa 
 geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty  
 organizacji  i  eksploatacji  zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z 
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 tym wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy 
 realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą  wystąpić w czasie realizacji robót 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest 
ostateczna. Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych 
robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego  
zaawansowania  robót  jest  księga obmiaru robót. 
Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz jego rodzaj (kosztorysowe powykonawcze lub ryczałtowe) 
określone będą w umowie z Zamawiającym. 
 
9. 2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych 

 
10.2. Rozporządzenia 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
11. Uwaga ogólna 
 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT, W TYM TAKŻE W SPECYFIKACJACH SZCZEGÓŁOWYCH WYKONAĆ W OPARCIU 
O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
 
Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 
poz. 401/. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
 
 
1.1. SST – 01.01.00 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.1.1  WSTĘP 
 
1.1.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących 
organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w „Wymaganiach 
ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.1.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.1.1.3. Zakres Robót objętych SST       
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, 
a więc: 

 opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
 zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
 zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
 przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
 doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
 ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i 

wandalizmu. 
 zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
 zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń 

sanitarnych, 
 zapewnienie niezbędnych przy obiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
 zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
 utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako 

dojazdy, 
 doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 

 
1.1.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.7. 
 
1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.1.2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.1.3. SPRZĘT 
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Do wykonania i organizacji  placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.1.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.  
 
1.1.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 - niniejszej SST wraz z określeniem 
rodzaju użytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków 
transportowych niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją placu budowy. Projekt 
organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należy 
również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
 
Zapewnienie dojazdu do placu budowy 

Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
- po istniejących eksploatowanych drogach, 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
  uzgodnieniu z inspektorem nadzoru uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych robót 
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po 
terenie wymagającym dzierżawy. 

Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy należy zawrzeć w projekcie organizacji placu 
budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zapewnienie terenu pod plac budowy 

Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. 
W przypadku technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne 
będzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy 
ustali  Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. 
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy.  
 
Przełożenie istniejących urządzeń obcych 

Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub 
uniemożliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w 
projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz „Wymagań ogólnych”, 
przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia: 

 ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
 czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim 

ich oczyszczeniu, 
 ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 

niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i 
drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 
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Rekultywacja terenu 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na 
plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu 
pierwotnego. 

1.1.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontroli Inspektora nadzoru podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla 
potrzeb organizacji placu budowy. 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą SST nie podlegają rozliczeniu. Należy wykonać wszystkie roboty składowe 
określone w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
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1.2. SST – 01.02.00 PRACE ROZBIÓRKOWE 
 
1.2.1  WSTĘP 
 
1.2.1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych przed  rozpoczęciem  inwestycji w  ramach zadania określonego w „Wymaganiach 
ogólnych”, punkt 1.1. 
 
1.2.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem określonym w punkcie  1.1. „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.1.3. Zakres Robót objętych SST       
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących na terenie inwestycji.  
W zakres tych robót wchodzą: 

 rozbiórka istniejącego wejścia do budynku szkoły.  
 
1.2.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.8. 
 
1.2.2. MATERIAŁY 
 
Nie dotyczy.  
 
1.2.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót rozbiórkowych może być użyty sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru oraz 
sprzęt uzgodniony z zarządcami istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, a w 
szczególności sprzęt uzgodniony z zarządcą sieci elektroenergetycznej sN.  
 
1.2.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
1.2.5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
1.2.5.1 Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
1.2.5.2. Roboty rozbiórkowe: 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Istniejące wejście do budynku wraz z zadaszeniem rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
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Teren oczyścić z resztek materiałów. 
Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inspektora nadzoru miejsce.  
Prac rozbiórkowe  prowadzić pod nadzorem zarządców istniejącego naziemnego i podziemnego uzbrojenia 
terenu, a w szczególności pod nadzorem zarządcy sieci elektroenergetycznej sN.  
 
1.2.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 1.5.5 

1.2.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

1.2.8. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 roboty ziemne – [m3] 
 rozbiórki pokrycia – [m2] 
 rozbiórki elementów żelbetowych – [m3] 
 rozbiórki elementów murowych – [m3] 

1.2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt. 9 w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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1.3. SST – 01.03.00 ŚCIANY MUROWANE, ZAMUROWANIA 
 
1.3.1. WSTĘP  
 
1.3.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji ścian w realizacji zadania określonego w „Wymaganiach ogólnych”, punkt 1.1.  
 
1.3.1.2. Zakres Robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem : 
- wykonanie zamurowani i uzupełnień ścian z cegieł 
- wykonanie ścian działowych gr 12 cm z bloczków silikatowych 
 
1.3.1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.2. MATERIAŁY 
 
Woda: stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z 
wodociągu musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 
 
Zaprawy i tynki: cementowo – wapienne, gipsowe wewnętrzne,  służą do połączenia elementów 
ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt 
umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna.  
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu : 
-  samochód samowyładowczy 
-  żuraw budowlany 
-  rusztowania 
-  betoniarka 
-  wyciąg jednomasztowy towarowy 
-  barakowóz zaplecza socjalnego 
-  barakowóz magazynowy 

1.3.4. TRANSPORT 
 
-  Transport mieszanki betonowej 
 Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
-  Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. 
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-  Transport  cementu 
 Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08 
 
-  Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta 

 Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy 
rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych. 

1.3.4.1.   Składowanie 
-  Cement , 
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą 
być rozdzielone i oznakowane.  
 
-  Wapno 
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod 
zadaszeniem, zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą 
być rozdzielone i oznakowane.  
 
-  Kruszywa 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
-  Pustaki, ceramiczne,  wentylacyjne 
Pustaki ceramiczne  w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie  mogą być składowane na otwartej przestrzeni. 
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem.  
-Zaprawa ciepłochronna - składowanie zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
-Stal  zbrojeniowa 
Stal zbrojeniową należy przechowywać w oznakowanych wiązkach, na podkładach drewnianych, na 
utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający ją przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z innymi 
rodzajami i partiami stali. Zaleca się przechowywać stal pod zadaszeniem. 
 
1.3.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.   
 
1.3.5.1. Wymagania szczegółowe  
 

1.3.5.1.1. Wznoszenie murów z pustaków ceramicznych 
 
Mury układa się pod tzw. sznur, za pomocą łaty kierującej, który zapewnia prawidłowe wykonanie ściany w 
poziomie i właściwą grubość spoiny w warstwie. Równocześnie należy prowadzić kontrolę ustawienia ściany 
w pionie za pomocą pionu murarskiego. Sznur naciąga się przy licu zewnętrznym nowej warstwy w 
odległości ok. 2 mm od górnej jej krawędzi w ten sposób, że spód sznura powinien wyznaczyć górną 
płaszczyznę ułożonej cegły /pustaka. Mury można wznosić bez użycia łaty, zaczynając od narożników. Po 
dokładnym rozmierzeniu, na podstawie projektu, poszczególnych fragmentów ścian narożniki muruje się do 
góry na wysokość kilku warstw, pozostawiając strzępia /zazębienia/. W spoiny wkłada się gwoździe, na 
których po zewnętrznej stronie muru zostanie przeciągnięty napięty sznur. Wyznacza się płaszczyznę licową 
oraz poziom warstwy cegieł.  
 
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać 
jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej 
kondygnacji powinny być powiązane jednakowo przy użyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia ścian 
murowanych należy używać elementów czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom 
przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym. Elementy przed ułożeniem w murze zwilża się 
wodą. W murach z pustaków ceramicznych nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk np. na prowadzenie 
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instalacji. W przypadku pustaków ceramicznych należy pozostawić odpowiednie puste przestrzenie w czasie 
wznoszenia murów. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów /7 dni/ lub gdy występują opady 
ciągłe, mury należy zabezpieczyć przez osłonięcie ich od góry pasem papy lub folii. Ścian murowanych nie 
należy tynkować bezpośrednio po ich wykonaniu, dając w ten sposób możliwość odparowania wody 
technologicznej. 
 
Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej 
zużycie w określonym czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia 
zaprawy, nie powinien przekraczać: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy 
cementowej. Dozowanie składników zaprawy odbywa się objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję 
zaprawy dobiera się zależnie od jej przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest zawsze mniejsza niż 
wytrzymałość elementu ściennego, spoiny nie powinny być zatem zbyt grube. Na skutek wysychania 
zaprawy i nacisku górnych warstw zbyt duża grubość spoiny doprowadzi bowiem do nadmiernego osiadania 
muru i zmniejszenia jego wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duża, lecz także 
jednakowa na całej długości. W murach przyjmuje się grubość spoin wg. zaleceń producenta elementów 
ściennych. Należy przestrzegać grubości zaprawy na całej długości muru przez zastosowanie podkładek 
zabezpieczających przed osiadaniem świeżych warstw muru. 
Nadproża w murach zewnętrznych i nośnych wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową zapewniając 
czas na osiągnięcie wytrzymałości przed obciążaniem. 
 
1.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
1.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Warunki ogólne” pkt.6.  

  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.  

 
1.3.6.2. 
 

Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii 
kruszywa. Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na 
ateście mieszanki betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku 
betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej należy sprawdzić konsystencję betonu.  

 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały 

 Sprawdzać skład zaprawy murarskiej 

 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
 
1.3.7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową robót jest:  

 dla ścian działowych – [m2]. 
 dla zamurowań – [m3] 

 
 
 
 

.. 
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1.04.  SST – 01.11.00 STOLARKA DRZWIOWA 
 
1.4.1. WSTĘP  
 
1.4.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki 
budowlanej dla zadania określonego w punkcie 1.1. części I "Wymagania ogólne".  
 
1.4.1.2. Zakres robót objętych SST  
 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzi montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej 
zewnętrznej i wewnętrznej dla zadania określonego w punkcie 1.1. części I "Wymagania ogólne": 
 

 Montaż drzwi wewnętrznych wg zestawienia z uwzględnieniem drzwi o odpornościach pożarowych 
wg zestawienia 

 Montaż ościeżnic  
 

1.4.1.3. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz określeniami 
podanymi w części I "Wymagania ogólne".  
 
1.4.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I 
„Wymagania ogólne”.  
 
1.4.2. MATERIAŁY  
 
1.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części I 
„Wymagania ogólne”.  
 
1.4.2.2. Rodzaje materiałów  
 
Stolarka  
Stolarka okienna winna być zgodna z WT i zawartymi w nich wymaganiami izolacyjności. 
Rodzaj i kolorystyka: zgodna z zestawieniem. 
 
Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie przed zamówieniem oraz produkcją stolarki 

Okucia budowlane 

- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną. 
 
Parapety  

 parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 
 parapety wewnętrzne – istniejące bez zmian 
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1.4.3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części I „Wymagania ogólne”. Do montażu stolarki 
budowlanej Wykonawca powinien zastosować sprzęt własny zgodnie ze specyfiką robót oraz wymaganiami 
instrukcji montażu wydaną przez producenta stolarki.  
 
1.4.4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w części I „Wymagania ogólne”. Każda partia wyrobów 
przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
 
1.4.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części I „Wymagania ogólne”.  
Roboty montażowe stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 
producenta stolarki okiennej i drzwiowej.  
Przed montażem okien dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie. W każdym oknie należy zamontować 
nawiewnik zgodnie z projektem wykonawczym.  

Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić 
i oczyścić. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 

 Na sprawdzonych i zamontowanych elementach montażowych (konsolach) ustawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. Stolarkę zamocować w specjalnych wcześniej przygotowanych gniazdach wg wytycznych 

producenta systemu 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 

 Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 

mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

–   2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

–   3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

–   4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 

 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 

ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 



ST. DOSTOSOWANIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ W PROSZOWICACH DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PPOŻ 

 
 

32 
 

 Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
-1 -1 

 
 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
Jednostka i zasady obmiarowania:  
-stolarka drzwiowa: 1m2  
-ościeżnice: 1 szt  
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1.5. SST – 01.5.00 TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
1.5.1. WSTĘP   
 
1.5.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych przy realizacji zadania określonego w punkcie 1.1., część I 
"Wymagania ogólne".  
 
1.5.1.2. Zakres robót objętych SST  
 

 Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  

 Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

 Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 
3.1.1.  

 Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.  

 
1.5.1.3. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz określeniami 
podanymi w części I "Wymagania ogólne".  
 
1.5.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I 
„Wymagania ogólne” . 
 
1.5.2. MATERIAŁY  
 
1.5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części I 
„Wymagania ogólne”.  
 
1.5.2.2 . Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
 
1.5.2.3. Woda  
 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.  
 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
1.5.2.4. Piasek  
 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.  
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
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piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2.  
 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
 
1.5.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”.  

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 
1.5.3. SPRZĘT  
 
1.5.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w części I „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
 
– mieszarki do zapraw,  
– agregatu tynkarskiego,  
– betoniarki wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  
– przenośnych zbiorników na wodę.  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
 
1.5.4. TRANSPORT  
 
1.5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części I „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.4.2. Transport materiałów  
 

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  
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 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

 
 Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.  

 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 
o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
 
1.5.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
1.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części I „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.  

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.  

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 
1.5.5.3. Przygotowanie podłoża  
 
1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
2. Spoiny w murach:   

  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.  

  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych.   

  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 
1.5.5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  
 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100  
 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z  normą PN-70/B-10100.  
 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy.  
 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
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 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2.  

 
1.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
1.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
1.5.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
pkt. 1.12. 2 niniejszej specyfikacji.  
 
1.5.6.3. Badania w czasie robót  
 

 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  

 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

 
1.5.6.4. Badania w czasie odbioru robót  
 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN70/B-10100 i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
– przyczepności tynków do podłoża,  
– grubości tynku,  
– wyglądu powierzchni tynku,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
 
1.5.7. OBMIAR ROBÓT  
 
1.5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01 „Wymagania ogólne”  
 
1.5.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania dla robót tynkarskich  
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą.  
 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
 
1.5.7.3. Ilość tynków  w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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1.6.  SST- 01.6.00 MALOWANIE  
 
1.6.1. WSTĘP  
 
1.6.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektu będącego przedmiotem zadania określonego w punkcie 
1.1. w części I "Wymagania ogólne".  
 
1.6.1.2. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania 
wewnątrz pomieszczeń.  
 
Zakres robót obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych obiektów oraz ich odbiorów.  
 
1.6.1.3. Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w części I „Wymagania ogólne”.  
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).  
 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego 
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci 
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
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1.6.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I 
„Wymagania ogólne”  
 
1.6.2. MATERIAŁY  
 
1.6 .2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części I 
„Wymagania ogólne”  
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
 
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 
1.6.2.2. Rodzaje materiałów  
 
Do malowania powierzchni wewnątrz budynku ścian i sufitów należy zastosować: 

 farby wewnętrzne emulsyjne akrylowe białe,  

 farby emulsyjne lateksowe, odporna na zmywanie i szorowanie, białe,  
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i powinny być 

stosowane pod odpowiedni rodzaj farby zgodnie z wymaganiami producenta. 
 
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki  
 
1.6.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
1.6.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I „Wymagania ogólne” 
 
1.6.5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej + 8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym ukończeniu robót 
elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
1.6.5.3. Przygotowanie podłoży  
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Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 

 
1.6.5.4. Gruntowanie  
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma 
być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu 
farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy 
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
1.6.5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki 
z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
 
1.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
1.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 6. l. Powierzchnia do 
malowania - sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 
3 s. 
Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, Badania 
przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki 

na zarysowanie i uderzenia,  
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
 
1.6.7. OBMIAR ROBÓT  
1.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”  
 
1.6.7.2. Zasady obmiarowania  
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
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stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 
1.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 9 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
ogólne. 



ST. DOSTOSOWANIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SP ZOZ W PROSZOWICACH DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PPOŻ 

 
 

41 
 

1.7. SST – 01.16.00 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.7.1.  WSTĘP 
 
1.7.1.1. Przedmiot Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót dotyczących 
systemowego ocieplenia budynku, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w 
”Wymaganiach ogólnych” , punkt 1.1. 
 
1.7.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.”Wymagania ogólne”  
 
1.7.1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem ocieplenia 
budynku kompletnym systemem ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS).  
 
1.7.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
1.7.2. MATERIAŁY 
 
Ściany należy ocieplić kompletnym systemem ocieplenia ścian zewnętrznych. Niedopuszczalne i prawnie 
zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w skład danego systemu 
ocieplenia. 
Do ścian zewnętrznych należy zamocować poprzez przyklejenie metodą obwodowo-punktową układu 
warstwowego składającego się z płyty izolacyjnej z wełny mineralnej ( płyt XPS dla ścian fundamentowych i 
cokołowych), warstwy szpachlowej zbrojonej siatką szklaną zagruntowaną preparatem podkładowym z 
nałożoną wyprawą tynkarską. Płyty z wełny mineralnej oprócz klejenia powinny być dodatkowo 
zamocowane łącznikami mechanicznymi stalowymi. 
Jako warstwę wykończeniową docieplenia zastosować tynk silikatowo-silikonowy oraz tynk mozaikowy w 
warstwie cokołowej do wysokości  30cm od poziomu posadowienia budynku.  
Uwaga: Ostateczną kolorystykę elewacji należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem i 
projektantem, po przedstawieniu i pisemnym zatwierdzeniu próbek materiałowych i kolorystycznych.  
 
Elementy systemu: 

 zaprawa klejowo-szpachlowa 
 mocowanie mechaniczne:  łączniki z trzpieniem stalowym  
 termoizolacja : płyty z wełny mineralnej   gr.15 cm o współczynniku przenikania ciepła  λd 

≤0,033W/m2K  
 siatka zbrojąca alkalioodporna 
 zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej 
 powłoka wyrównująca chłonność podłoża 
 tynk silikatowo-silikonowy faktura baranek 1,5 mm 
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Elementy uzupełniające – akcesoria systemowe zastosować zgodne z wymaganiami konstrukcji systemu 
ociepleń na elewacji: 

 profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do  ukształtowania dolnej  
krawędzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia, 

 profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne ścienne 
 narożniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, 

zabezpieczające i wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

1.7.3.   SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynków mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
1.7.4.   TRANSPORT 

Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas 
transportu. 

1.7.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
1.7.5.1. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac 
 

 Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od 
zastosowania nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może 
przekraczać 80%.  

 Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru 
i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 
atmosferycznych. 

 Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać 
odcień barwy. 

 Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze 
nie wyższej niż +25°C. 

 Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed działaniem 
deszczu. 

 Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe. 
 
1.7.5.2. Ogólne wymagania  
 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach 
Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach 
technicznych kompletnego systemu ocieplenia. Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 
osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem silnego wiatru.  
 
1.7.5.3. Podłoże  
 
Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie 
przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami 
zalecanymi do tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod 
ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności 
należy przeprowadzić gruntowanie emulsją. 
 
1.7.5.4. Mocowanie płyt styropianowych/płyt z wełny mineralnej  
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Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona 
zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt, a także stanowi 
wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad 
poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 
wilgoci, a także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami – drobinkami błota – nanoszonymi przez 
krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy 
do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne 
układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na 
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian / wełnę 
mineralną do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-
punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 
cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na 
płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Zgodnie z systemem należy zastosować dodatkowe 
mocowanie w postaci kołków z trzpieniem metalowym.  Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości 
kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinny wynikać z wymagań producenta danego systemu.  
Mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w 
warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach 
takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być 
zakotwione na głębokość min. 9 cm.  
 
1.7.5.5. Warstwa zbrojona  
 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka powinna 
posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i powinna być odporna na alkalia. Do 
wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. 
Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W 
celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach 
pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W 
dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży 
otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30cm. 
Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie 
warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej równomiernie po całej powierzchni 
termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie 
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa 
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, 
zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 
między płytami styropianowymi. W części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie 
warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Jeżeli po 
wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na 
małą grubość wyprawy tynkarskiej mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie.  
 
1.7.5.6. Warstwa wykończeniowa 
 
Warstwę wykończeniową stanowi tynk cienkowarstwowy. Do wykonania warstwy wykończeniowej można 
przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego 
na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 
Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkładu zapobiega 
przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia 
podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić 
tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu 
miesięcy od jej wykonania. 
 
1.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
„Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
1.7.7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Wszystkie roboty SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
1.7.8. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostkami obmiarowymi są: 
[m2] – wykonanego ocieplenia systemowego 
 
1.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 9 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 


