Biuro projektowe: . .
TELECOM NORBERT GORZYNSKI
. B P 09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20
..T email: biuro@bptelecom.pl
(] | tel.: 691 710 812
Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Nazwa inwestycji:

Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania
pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Adres/nr ewid. dzialek:

ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Projekt / Stadium:

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Uwagi: Data opracowania:
13.07.2020 r.
Zespol Projektowy i Sprawdzajacy:
Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
Branza Nr uprawnien data
inz. Norbert Gorzynski 13.07.2020

TECHOM klas. SA4 nr 209/P/2008
Opracowat Licencja zab. tech. II st nr 0018511
CNBOP dla systemoéw DSO nr 2/07/2008
CNBOP dla systemow SSP nr 1/11/2008
STP 029/2014

NIMOZ XLIX/00S

Projekt zawiera ponumerowane strony

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorow zabroniona,
z wyjatkiem po6l eksploatacji opisanych w umowie

Plock, lipiec 2020



mailto:biuro@bptelecom.pl

SPIS TRESCI

1 SSTO1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -

WYMAGANIA OGOLNE .....ciiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeitiee e e e eeeeeeeaaasaaeeeeeeeaeeeesssannnnnns 7
1.1 Przedmiot ST ..o 7
1.2 Zakres stosowania ST ......ciiiiiiiiiiiiiiiiii e 7
1.3 Zakres robot objetych ST ..o 7

1.3.1 Zakres robot do wykonania w ramach inwestycji ......cocovevevenieninininnenns. 7
1.3.2 Wymagania ogo0lne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
AWA28 0TS e N T} 8 )71 o NN TP PPN 7
1.4 Okreslenia pOdStamOWE. .......uuininiiiiiiieiee e e e e e e e eeeeaeeenenes 7
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robOt .......c.ouviiiiiiiiiiiiiiiiiiri e 8
1.5.1 Przekazanie terenu DUdOWY .....c.oeuiuiiiiiiniiiiiiiiiiiie e 8
1.5.2 Dokumentacja projeRtoOWa.......c.vuiuiiiiiiiiiiir e 9
1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST......ccoeviiviiiiiiiiiininn.. 9
1.5.4 Zabezpieczenie terenu bUudOWY .......cooiuiniiiiiiiiiiiieeeeeene 9
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot .............c.coceeviieenene. 9
1.5.6 OChrona PrzeCiWPOZATOWE . .cuiuitiriniietininitetenetateteentateeeeneneeneenanenes 10
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia .........ccooeuiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireenen 10
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.......cocoeeeiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeenen 10
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robOt..........coeiiiiiiiii e 10
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiSOw ...........cocveveviviiinenenenen.. 11
1.6 Materialy oo e 11
1.6.1 Zrédla uzyskania materialow............coeeeeiiiiiiieeeiiiiiiiee e 11
1.6.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom........c.ceueueuieeninienenenennenenes 11
1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materialow ..................ooooiiiiiiiinn.. 11
1.6.4 Wariantowe stosowanie materialow ............c.oooiiiiiiiiiiiiiniiiininnenes 11
1.7 SPIZET e e 12
1.8 Kontrola jakoSCi TODOt......o.iuiiiiiii i 12
1.8.1 Program zapewnienia jaKOSCi......cocoiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeenes 12
1.8.2 Zasady kontroli, jakoSci TODOt ......c.ooiiiiiiiiiii 12
1.8.3 Badania i POmIATY ..c.cu e 13
1.8.4 Certyfikaty i deKlaracje......oevuiininiiiiii e 13
1.8.5 Dokumenty DUAOWY ...c.cuininininiiiiii e e 13
1.9 Przechowywanie dokumentow bUudOWy .......cccceuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeenenes 15
1.10  ObImEAT TODOT «.enininii e 15
1.10.1 Ogoblne zasady obmiaru robOt ......c.coiviiiiiiiiii e 15
1.11  OdDBiOr TODOL «cnenininiii e 15
1.11.1 Rodzaje odbiorOWw 1ODOL ...cuiuiiiniiiiiii e 15
1.11.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.........c..ocoeoeienii. 15
1.11.3  OdbiOr CZESCIOWY . uenintnininenenee et ee e e e e e enenes 16
1.11.4 Odbior ostateczny robOt......c.ouiiuiniiiiiii e 16



1.11.5 OdbiOr POZWATATICYJILY - v uvuenentnenentnenenetnenenentneneneeneneeenenaeenenaeenes 17

1.12 Podstawa platinioSCl ...euininiiiiii e 17
1.13  Przepisy, zarzadZenia .....ocoiinininiiiiieieie e 17
2  SST02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT - ROBOTY ROZBIORKOWE .........ccuuoieiiiiiiiieeeeiiiiiiee e, 20
2.1 Przedmiot ST ...t 20
2.2  Opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki.......c..coeveuviiiiiiiiiiiiiiiiininnnn.. 20
2.3 KolejnosSc robot 1ozbiorkowWyCh ....o.eniniiiiiiii 20
2.4 Materialy pochodzace z rozbiorek ..........cooiiiiiiiiiiii 20
RS TN ) o) w7/ ) A TPt 20
2N ST b - U 1) 01 o F PPt 20
2.7 WyKONanie rODOt. . ...iuiiiiiiiii e 20
2.7.1 Ogoblne warunki wykonania robot ..........cceiviiiiiiiiiiiiiiea 20
2.7.2 Kontrola JaKOSCI ...cueuiniiiiiiii e 21
2.7.3 JednostKi obmiart .....cc.vuieiiiiiiiiiii e 21
2.8  OdDIOT TODOL ..etitiiiiiii e 21
2.9 Podstawa platnoSCl ..o.iuiiiiiiiiii e 21
2.10  PrzePiSY ZWIGZATIE ..ueueninininininin it e e et ettt e e e e e e eeaenen 21
3 SST03. PRZEDMIOT WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ROBOTY
BETONOWE I ZELBETOWE........uiiiiiiiiiiiieeeiiiiieeeeeeiiiieeeeeeetineeeeessaeneeesesssnnaeeaeenes 23
3.1 Przedmiot 1 ZAKIES. ...ociuiiiiiiiii e 23
3.1.1 Przedmiot SPeCYIKAC .c.vuininiiiiiiii i 23
3.1.2 Zakres stosowania specyfikacji.......cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiii 23
3.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja .......ocovieiiiiiiiiiiiiii 23
3.1.4 Okreslenia poOAStaAWOWE .......c.iuiuiiiiiiiiiiiiiire e eenenen 23
3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot .......c.c.ooviiiiiiiiiiiiii 23
3.1.6 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy ............... 24
3.2 Materialy ..ouoeieiii e 24
3.2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.............coeoeveiiiiiiiiiiinenenn.. 24
3.2.2  SZAlOWAINIE .. euitiiiiiiii e 24
3.3 ZDIOJEIUIE ..enininiii et 25
3.3.1 Zebrowana stal ZDIrOJENIOWA ..........uuueiiiiiiieeeiiiiiieeeeeeiiieeeeeeeii e eeeeaes 25
3.3.2 Elektrody spawalnuiCZe ........c.ouiuiuiiiiiiniiiiiiiiiii e 25
3.3.3 Materialy pPOmMOCNICZE .......cuiuiiniiiiiiiiiii e 25
3.4 Skladniki mieszanki bEtONOWE] .......ociuiiiiiiiiiiiiiii e 25
B4 ]l COMIEIT et eaeae 25
I Y Vo Ve £ T 25
B.4.3 KIUSZYWO cuiniiiniiiiiiii ettt 25
3.4.4 DomieszKki do DetOnU ... ...ouiuiiiiiiiiiiii e 26

IR I ] o) o3 APPSR TP PPRRR 26
3.5.1 Ogolne wymagania dotyczace SPrzetu....c.ccoveiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinenenne. 26
3.5.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot .........c.coeveviiiiiiiiiiiinn. 26



3.6.1 Ogoblne wymagania dotyczace transSportl......coveveeeniiiininineenenenenenen. 26
3.6.2 Transport materialOw ..........couvuiiiiiiiiiiiii e 26
3.6.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej .......c.c..ceeeevviieiiininn... 27
3.7 WYKONANIE TODOT ...ttt e e e 27
3.7.1 Zasady ogo6lne wykonania robOt...........ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiea 27
3.7.2 SzalUnKi....coooiuiiiiiiiiii e 27
3723 ZDTOJEIUIC . e ettt 28
3.7.4 BetOnOWANIC ...c.uiuiiiiiiiiiiiiiiiii 29
3.7.5 Ukladanie mieszanki DetONOWe]j........c.vuviuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiireeeeae 31
3.7.6 Podawanie betonu przy pOmMOCY POIMIPY .eueuernenerienenenennenenennenenenrenenennes 31
3.7.7 Zageszczani€ DETOMU .....ouuiuiuiiiiiiii e 32
3.7.8 Ukladanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie...........c............. 32
3.7.9 Laczenie ze starym DetOnem. .......c.veiuiiiiiiiiiiiiiiiiii e 33
3.7.10  DIODNE NAPTAWY c.ueutnitininitite ettt e et et e eneaeaenennes 33
3.7.11 Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania elementow.......... 33
3.7.12 Pielegnacja DetONU ...c.ouiuieiiiiiiiiii e 34
3.8 Kontrola jJakoSCi TODOt......iuiii e 35
3.8.1 0Ogolne zasady kontroli jakoSci robot .........oeiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 35
3.8.2 Kontrola jakoSci BEtONOW ......c.iviiiiiiiiiiiiiii e 35
3.9  Obmiar TODOLt ..ot 35
3.9.1 0Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.........ccveviviiiiiiiiiiiinn.n. 35
3.9.2 Jednostki ObDMIATrOWE .......cocuiiiiiiiiiiiiiiiii e 36
3.10 Odbiory robot i podstawy platnoSCi .....coeeiniiiiiii 36
3.11 Przepisy i dokumenty Zwiazane .........cccoeiiiiiiniiiiiiiiiieeeeeeeeeene 36
3.11.1 ZwWiazane NOTINALYWY «...ouiuitititiiiiiieieieieie ettt enenenenenenenens 36

4  SST04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU - ROBOTY MUROWE ....ouitiiiiiiii et 39
4.1 Przedmiot ST ..o e 39
4.2  Zakres stosowania ST .......ccoiiiiiiiiiiiiiii e 39
4.3 Zakres robot objetych SST ....oeiiiiiii e 39
4.4  Okreslenia POASTAWOWE .......ouiuiuitiiiiiiiiiieie e e eeeeaens 39
4.5 0Ogolne wymagania dotyczace robOt .......oevviiiiiiiiiiiiiiiiiirrreeeea, 39
4.6 Materialy c.oneniniiii e 39
AN | o) /1 AT 39
R ST b ¢= 1 o 1S o o) of R O PPN 40
4.9 WyKkonanie roDOt.....c.iuiiiii e 40
4.9.1 Warunki OQOINE ....c.ouiuiuiiiiiii e e 40
4.9.2 Ogolne zasady wykonywania mMUIOW .........cceeuiuieeniinineniiienenenienenenanen. 40
4.10 Warunki szczegolowe wykonania .........coveveviiiiinininninnniniiiiieeen, 41
4.11 Kontrola jakoSCi TODOt .....cuiniiiiiii e 41
4.11.1 Kontrola jakosci materialow ..........oooiiiiiiiiiiiiiii 41

TSI b = 1 ) 010 i A TP PP PRt 26



4.11.2 Kontrola jakosci wykonania robOt..........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiii 41

4.12  ODbIEAr TODOL . eneniei e 41
4.13  OdDIOT TODOL .ttt et eeaes 41
4.13.1 Ogolne zasady odbioru TODOL ....o.oviviiiiiiiiieee e, 41
4.13.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot.........c.coeviiiiiiiiiiiiiiiinin.. 42
4.14 Podstawa pPlatnoSCl ..o.ouiiiiiii e 42
4.15  PrzepiSy ZWIBZAME ..c.ouiuiuininiiitiiiiiieie ettt 42
o B AT\ o] & 0 1 PP 42
T A o} o U T PR 42
5 SST SST05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ROBOTY - WYKONCZENIOWE.........cccccovviiiieeieiiiiieeeeeeiiinnnn 44
5.1 Przedmiot ST .. e 44
5.2 Zakres stosowania ST ... 44
5.3 ZaKres TODOt ST ..o e 44
5.4 OKreslenia pPOAdStamWOWE . .....c.iuiuiuiiiieieieieieie et eeeeeeenenenananaans 44
5.5 OgOINe WYIMAZATIIA . c.uiuitititit ittt e e e e e e aeaans 44
S.0  Materialy .oucuinini i e 44
ST A 1 o) v/ = AP T P 45
TR T b =1 o ] o 1o ) o A PP PP 45
5.9 Wykonanie robot wykonczeniowych.........c.coiiiiiiiiiiiiiiiie 45
5.9.1 Wymagania OZOINE .....c.euiuiuiniiii e 45
5.9.2 Dane materialowe i WyKONCZENIOWE .......oeveuiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiieenenes 47
5.10 Kontrola jakoSCi TODOL ... uueiiiiii 47
5.10.1 Badania materialOw ........cocoeiiiiiiiiiiiiiii e 47
5.10.2 Kontrola jakosci wykonanych robot .........c..oocoiiiiiiiiiiiiii 47
S.11  Obmiar TODOL «.eet e 48
S.12  OdbiOr TODOL «.eniiii e 48
S5.12.1 OgOINE ZASAAY - .vuvuininiiiiiiii e 48
S5.12.2  OdDiOr TODOt. ...ttt aeaes 48
5.13 Podstawa platnoSCl .....o.iuieieiiiiiii 48
5.13.1 OgOINE WYMAZATNIA «.eutninininininiiin et ee e e enes 48
S.13.2  PlatnioSCl ceuenininiii e 48
S5.14  PrzZePiSY ZWIAZATIE ...ouiuinititititeiii ittt ettt e e e e e eaeaeaeaeaans 49
ST I B\ o] s | /20 PP PO PPN 49
S 14,2 IIIII oot e 49



SST01. SPECYFIKACJA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)



1 SSTO1l. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT -
WYMAGANIA OGOLNE

“Dostosowanie pomieszczeni serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania:

“Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Zakres robét do wykonania w ramach inwestycji

1.3.2 Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
v" Roboty rozbiérkowe

Roboty montazowe

Konstrukcje karton-gips

Konstrukcje betonowe wylewki

Roboty wykonczeniowe

AN N NN

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

v' Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

v" Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej

v' Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna, podlega prawnie
publicznemu lub osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Strone
Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiajacej,
ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrole wykonania robot
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objetych Umowa, lub na ktora Strona Zamawiajgca moze delegowac
uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.

v' Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
i kontraktu.

v' Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

v' Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektor Nadzoru.

v' Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia
terenu stanowiace caltosc techniczno-uzytkowa.

v Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

v Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

v' Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

v Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne reperow, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
»,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione
innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzywania materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na sSrodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6 Materialy
1.6.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w
czasie postepu robot.

1.6.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.6.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.

11



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

1.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie 2z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.8 Kontrola jakosci robot
1.8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1.8.2 Zasady kontroli, jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zalozona jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna

kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel i sprzet.
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1.8.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.8.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosSc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna - w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

1.8.5 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

v date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

13



v'uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

v'terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

v przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

v'uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

v'daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

v'zgloszenia i daty odbioréow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robaét,

v'wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v'stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

v'zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

v'dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

vwyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzal,

v'inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz i wymienionych w punktach 1 i 2,

nastepujace dokumenty:
v' pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

AN NN
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1.9 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.10 Obmiar robot
1.10.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang w celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.11 Odbior robot
1.11.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.11.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty

15



zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.11.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.11.4 Odbior ostateczny robot
1.11.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeilniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
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1.11.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa 2z mnaniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiarow,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.11.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdot zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

1.12 Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
1.13 Przepisy, zarzadzenia

1. Prawo budowlane.
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2
z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je
czytac lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
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Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm.
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SST02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE
(45110000-1)

19



2 SST02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z rozbiorka, elementéw nawierzchni tak, aby umozliwic

realizacje inwestycji pod nazwa;:

“Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

2.2 Opis obiektow przeznaczonych do rozbiorki
Wedtug pozycji przedmiarowych.
2.3 Kolejnosc¢ robot rozbiorkowych

Kolejnos¢ robot zalezna jest od organizaciji i zagospodarowania placu budowy (wg.
opisu rozbiorek z projektu budowlanego).

2.4 Materialy pochodzace z rozbiorek
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny.
2.5 Sprzet
Lomy, kilofy, lopaty, szufle, wiadra, taczki.
2.6 Transport
Samochod wywrotka. Odwiezienie szkla, tworzyw sztucznych i gruzu na
odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w
podiozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.
2.7 Wykonanie robot
2.7.1 Ogb6lne warunki wykonania robot
Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie 2z przepisami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Teren,
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na ktorym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzic¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

2.7.2 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki.
2.7.3 Jednostki obmiaru
Powierzchnia (m2) — muru do 12 cm szerokosci, okladzin, posadzek, tynkow,
okna i drzwi o powierzchni powyzej 2 m2. Dla drzwi i okien do 2 m? — szt. Elementy
zelbetowe konstrukcji, mury grube powyzej 12 cm szerokosci, kominy — m3.
2.8 Odbior robot
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
2.9 Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
2.10 Przepisy zwiazane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych —

Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
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3 SST03. PRZEDMIOT WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - ROBOTY
BETONOWE I ZELBETOWE

3.1 Przedmiot i zakres
3.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach robo6t budowlanych przy inwestycji:

“Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

3.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejsze]j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwiazane 2z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone,
betony fundamentowe i podbudowy.

3.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza dotyczy robot betonowych i zelbetowych zwiazanych z
realizacja inwestycji pod nazwa:

“Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych
z wykonywaniem elementow betonowych i zZelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc¢
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z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3.1.6 Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byc
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo
wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujace informacje:

Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

b=

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej
czesSci opracowania

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w
dalszej czesci opracowania.

3.2 Materiaty
3.2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

3.2.2 Szalowanie

v' Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostale materialy do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

v' Plyty deskowania:

o Sklejka — patrz WTWO, rozdzial 5;

o W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;

o Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o
stalej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementow
pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o Srednicy wiekszej
niz 25 mm.

v Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie Srodki zawierajace skladniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie,
powodujace wytwarzanie sie¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

v' Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny,
niezawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C oraz temperaturze zaplonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.
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3.3 Zbrojenie

3.3.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne nalezy wykonac z zZebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali
AIIIN. Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

3.3.2 Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

3.3.3 Materialy pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadac celom jakim maja shuzyc.

3.4 Skladniki mieszanki betonowe;j
3.4.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materiatlow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
3.4.2 Woda

Czysta woda, niezawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

3.4.3 Kruszywo

A. Zalozenia ogoblne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w calosci i dokladnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063 mm nie powinny przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosc¢ 5
razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
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nie powinny przekraczac 2%.
D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

3.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
sSrodkow do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania
sprecyzowane w WTWO. Od producenta nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

3.5 Sprzet
3.5.1 Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.5.2 Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
3.6 Transport

3.6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 6.

3.6.2 Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow
wchodzacych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i roztadunek materiatow
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nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
3.6.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢é dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie
domieszek redukujacych iloS¢ wody oraz opo6zniajacych wiazanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.7 Wykonanie robot

3.7.1 Zasady ogblne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.
3.7.2 Szalunki

3.7.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosc osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach
bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

B. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygladzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usunac luzna ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5.
Nalezy je ustawiac w taki sposob aby docelowo beton speinial warunki tolerancji
co do ksztattu, potozenia i wymiarow wymagane w WIWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnosc.
[losc¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian i
plyt, deskowania nalezy wzmacniac¢ 25 mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe
nalezy ksztaltowac zgodnie z projektem.

G. Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z
WTWO.

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigezaru
wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

I. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO.

3.7.2.2 Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny byc¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
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wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza byc¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

3.7.2.3 Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostac¢ gruntownie
oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac¢ deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunac¢ wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty maja byc¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien byc¢ toksyczny.

3.7.2.4 Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub
belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, do czasu gdy beton
osiagnie wytrzymalos¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

3.7.3 Zbrojenie
3.7.3.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

3.7.3.2 Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza byc¢
zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.
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B. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szczegoly
giecia, zestawienia stali i uklad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob ukladania zbrojenia nalezy okreslic
nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbe pretow,
oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne
ulozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do szczegdlowych rysunkow
roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264 oraz
WTWO. Wszystkie prety musza byc¢ giete na zimno.

3.7.3.3 Ukladanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunac¢ wszelkie zluszczania hutnicze,
thuszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegélami i uwagami podanymi na
rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowia inaczej nalezZy stosowacC nastepujaca otuline
betonowa stali zbrojeniowej (zbrojenie podtuzne):

a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani
substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm

C. Polaczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegolami i uwagami
podanymi na rysunkach.

D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otworow. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zarowno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu, gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. Os dodatkowej wiazki pretow musi
znajdowac sie¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F. Spawanie zbrojenia - niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

G. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za
wyjatkiem = przypadkow  kiedy zachodzi  koniecznos¢  przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow
na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inZynierem.

3.7.4 Betonowanie
3.7.4.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu
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znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegolne warunki

wykonania robot nie dopuszcza sie¢ przygotowywania mieszanki na miejscu

budowy.
B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych Wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostac
przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uklada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda
spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymalosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi byC przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja
umowy, dla porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce
powinna byc¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetniac
nastepujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymaloS¢ betonu powinna wynosi¢ 20 Mpa
jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna
kruszywa nie powinny przekracza¢c 63 mm, jesSli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach
wagowych, chyba Ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartoS¢ cementu w elementach masywnych powinna

wynosic 320 kg/m3.
d. Zawartosc calkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z
wynikami testow opadu betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki
mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy
dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
C. Sklad mieszanki do betonowania fundamentow
1. Projektowana wytrzymalos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢c 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosic 180 kg.
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D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

E. Badania materialow i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami
okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

3.7.5 Ukladanie mieszanki betonowe;j

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu
sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy ukladac bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania
sie¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

D. Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie¢ stosowania rur i
innych urzadzen wykonanych z aluminium.

E. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunac¢ z podloza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzy¢. Przed uloZeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
ulozeniem betonu.

3.7.6 Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac¢ na miejscu, podczas betonowania
gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera
pozwalajacym na odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.
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2. Minimalna Srednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii
zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je
wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki
betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢ pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

3.7.7 Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z
minimalna czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej
sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwoS¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

3.7.8 Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej
powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy
zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatlach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sa one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartoS¢ wody oraz opozniajace wiazanie betonu
w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja byc¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 300C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w

temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
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3.7.9 Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.
Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka wigzacego
powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadac
szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta
sSrodkow wiazacych dostarczenia na piSmie instrukcji stosowania.

3.7.10 Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego
realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawiC zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki
mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu
powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie¢ z nia
powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny byc
wypelnione bezskurczowa niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia
maja byc¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczna
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw 1 zamowieniem
materialow nalezy okreslic technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace
nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawic przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta srodkow
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptac;ji.

3.7.11 Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania elementow.

A. Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome Sciany powinny by¢ wyréwnane w
ramach okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni Sciany nie powinny byc¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykladnica dlugosci 1 m
potozona jest na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykladnica potozona
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jest na najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci Sciany.
Dopuszczalne odchytki w zalozonej grubosci Sciany nie powinny przekraczac¢ 5

mm.

3. Wszelkie defekty wykonania Scian powinny zosta¢ naprawione zgodnie z

zasadami okreslonymi w ponizszym opracowaniu.

B. Plyty.

Plaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom co do

tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie¢ przykladnica 3 m dlugosci
polozona na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej plycie powinny sie mieSci¢c w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace
gwarantowac odptyw do rynien podiogowych lub kanatéow, ktore powinny dobrze
spelnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki
nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania calkowitego odplywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny byc¢ wieksze niz 5 mm i powinny
speiniac okreslone powyzej wymagania.

3.7.12 Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciaglej

wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajacego realizacja
umowy.

B. W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba,
materialami cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi nalezy
przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie czy sa
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas, gdy beton podlega pielegnacji, deskowania Scian powinny
pozostawaC na miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania
betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny byc caly czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w plytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z
materialow wetnianych utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywac¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac
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w wilgotnosci.

3. Stale zraszac¢ eksponowana powierzchnie.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczatlo obecnosci srodka,
stosowac Srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zgodnos¢ zastosowanych sSrodkow 2z materialami uszczelniajacymi lub
innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku =zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymac
wymagana stala wilgotnos¢ na calej powierzchni pltyt Wykonawca powinien
okresli¢ ja i przedstawic do zatwierdzenia InZynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiegac
zgodnie z WTWO. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostac
naprawiony lub wymieniony.

3.8 Kontrola jakosci robot
3.8.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
v Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Dokladnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu

A N N N N N N N

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

3.8.2 Kontrola jakosci betonow

Inzynier powinien miec¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych
niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje
badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO.

3.9 Obmiar robot
3.9.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
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wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot.

3.9.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;:
1 m3 kubatury stop fundamentowych
1 m2 ptaskich plyt zelbetowych

1 m2 plyty posadzki zelbetowej wraz z podkladem z betonu B10

2

1 m< Scian zelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodow zewnetrznych
3.10 Odbiory robot i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz
wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Podstawag
platnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

= Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow produkcji

» Przygotowanie i montaz zbrojenia

= Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan

= Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i

wszystkimi pracami dodatkowymi

» Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie —

bedacych wtasnoscia wykonawcy - materialow rozbiorkowych z placu
budowy

3.11 Przepisy i dokumenty zwiazane
3.11.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdzial 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdzial 7 - Zbrojenia

5. Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

3.11.1.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
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branzowe (BN), w tym w szczegodlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY MUROWE
(45262500-6)
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4 SST04. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU - ROBOTY MUROWE

4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem Scian murowanych przy

“Dostosowaniu pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

4.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

4.3 Zakres robot objetych SST

Do zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy wznoszenie Scian
konstrukcyjnych i dzialowych wykonanych z elementéw drobnowymiarowych.

4.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogolne".

4.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

4.6 Materiaty

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa wykonana przez Wykonawce - opisem technicznym i rysunkami.

4.7 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania
Ogolne".
Do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzyc¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw
- wyciag budowlany towarowy
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- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o
konsystencji od poélciekltej do gestoplastycznej

- wciggarka reczna lub elektryczna

- rusztowanie

Sprzet powinien byc¢ taki, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.8 Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w ST
"Wymagania og6lne" Do transportu materialow stosowanych do wykonania robot
budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu: srodek transportowy
z przyczepa, samochod skrzyniowy. Transport powinien by¢ taki, jak okreslono w
specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.9 Wykonanie robot
4.9.1 Warunki Ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w "Wymagania ogolne". Wykonanie
robot powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru.

4.9.2 Ogolne zasady wykonywania murow

Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci

spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworow, szczelin
wentylacyjnych itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i shupy. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. Roznica poziomow
poszczegolnych czesci muréw z cegly nie powinna przekraczac 4,0 m. Przy
murowaniu elementami suchymi nalezy je polewac¢ lub moczy¢ woda. Wneki i
bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacC jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegla i
grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania
sSrodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegbélnych wymagan nalezy przyjmowac
spoiny poziome gr. 12 mm (max 17 mm, min. 10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm
(max. 15 mm, min. 5 mm) Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-
wapiennej wg PN-90/B-14501.
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4.10 Warunki szczegolowe wykonania
Wedtug projektu budowlanego.
4.11 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Warunki ogélne.
4.11.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4.11.2 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega odchylenie murow od pionu i
poziomul.

4.12 Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne". Jednostkami
obmiaru na poszczegolnych obiektach sa:

» m?2: Scianki z cegly, pustakow ceramicznych, przewodu wentylacyjnego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

» m?: Scianki z cegly, okladziny przewodow wentylacyjnych, oblozenie Scian
cegla, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie Scian, spadki pod
obrobki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

» Ww terenie szt: wykonania otworow w Scianie na podstawie Dokumentac;ji
Projektowej i pomiaru w terenie

» m: wypelnienia szczelin dylatacyjnych, kanalu wentylacyjnego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

4.13 Odbior robot
4.13.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania Ogolne". Odbioru robot

nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano — Montazowych.
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4.13.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
v prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych
v prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow
v’ jakosci materialéow wbudowanych

4.14 Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
4.15 Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
4.16 Normy

» PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

» PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

» PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

» PN-88/6731 -08 Cement, Transport i przechowywanie.

» PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wlokien nieorganicznych.
Welna mineralna.

» PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

» PN-8S/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

» PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

» PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

» PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

4.17 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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SSTO05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY WYKONCZENIOWE
(45400000-1)
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5 SST SST05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT ROBOTY - WYKONCZENIOWE

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych dla zadania pt.:

“Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Proszowicach™

5.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot.

5.3 Zakres robot ST

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodza wszystkie roboty
wykonczeniowe przewidziane w odpowiednich projektach branzowych i
przedmiarach.

5.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogolne".

5.5 Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.6 Materiaty

Materialy do wykonania robdét przy budowie stanu wykonczeniowego
poszczegolnych obiektow nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykonczeniowych nalezy
uzy¢ materiatow wyszczegolnionych w projekcie budowlanym. Materialy powinny
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegolowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie
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Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

5.7 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania
ogolne". Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzyc¢ nastepujacego sprzetu:
v' mieszarka do zapraw
wyciag budowlany towarowy
sprezarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo-sSciernego
agregaty tynkarskie
pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie
itp.

AN

Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.8 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania
ogolne". Do transportu materialow nalezy uzyc nastepujacych srodkow transportu:

v' samochody skrzyniowe

v' samochody dostawcze

Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.9 Wykonanie robot wykonczeniowych
5.9.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania
ogolne". Wykonanie robot powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Podczas wykonywania tynkoéw nalezy zachowac nastepujace warunki:
v' prace wykonywaé¢ w temperaturze od +10 do +25°C, warstwe wierzchnia
nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j
v tynkoéw nie wolno wykonywac ze zmarznietych zapraw ani dopuszczac¢ do
zamarzniecia Swiezego tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymalosci 28-
dniowej
v' Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwaltownym wysychaniem pod wplywem
promieni stonecznych lub wiatru
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v tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne wykonywane w okresie
wysokich temperatur, powinny by¢ w ciagu okoto tygodnia zwilzane woda,
tynki zewnetrzne powinny wykazywac odpornosc na dzialanie mrozu

v' dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-
10100

Okladziny z plytek

Podczas wykonywania okladzin nalezy zachowac nastepujace warunki:
v wyréwnac¢ ewentualne nieréwnosci podtoza

uktadac plytki od pasa dolnego, przy narozach plytki caltkowite

klej i zaprawe ukladac szpachla ztobkowana

AN NERN

plytki przesuwac do wlasciwego potozenia na zaprawie, dociska¢ kazda
ptytke i miekka szmatka oczysci¢ pozostaltosci resztek zaprawy i zabrudzen
v temperatura podczas rob6t co najmniej 15°C

Osadzenie Slusarki

Przed osadzeniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oScieza, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic lub
wymienic¢. Slusarke okienna nalezy mocowac zgodnie z instrukcja dostarczang
przez producenta. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawicC Slusarke
na podkladkach lub listwach. Elementy kotwigace osadzi¢ w oSciezach. Elementy
Slusarskie montowac¢ do pionu i poziomu, mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm
od gornej i dolnej powierzchni otworu: odleglos¢ punktow mocowania oscieznic
pionowych nie wieksza niz 100 cm dla okien i 70 cm dla drzwi osadzenie Slusarki
rownoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelni¢ elementy
Slusarki na calym obwodzie pianka do montazu sSlusarki, a szczeline przykryc
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm. Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie

szczelin miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu sSwiadectwem ITB. Zabrania sie stosowania do tego celu
materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokladnie zamknac. Osadzanie
parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Obrobki blacharskie
Obrobki z blachy nie stosowac bezposrednio na betonie lub zaprawie, w celu
zabezpieczenia obrobki przed korozja zastosowac podklad z blachy, arkusze blachy
stalowej ocynkowanej laczyc na rabek pojedynczy lezacy.
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v 0 szerokosci 15-20 mm lub podwdjny stojacy o wysokosci 20-30 mm

v przy szerokosci obrobek od 30 do 80 cm wykonaé¢ dodatkowe zamocowania
do listwy trapezowej umieszczonej w odlegltosci 30 cm od krawedzi przy
pomocy gwozdzi blacharskich

v przy szerokosci obrobki powyzej 80 cm wykonaé mocowanie do dwoch listew
trapezowych

Osadzenie bramy rolowanej

Przed przystapieniem do montazu bramy rolowanej nalezy sprawdzi¢ jakosc
wykonania otworu i porownac jego wymiary z wymiarami bramy. Nastepnie
wywierci¢ otwory montazowe w prowadnicach i dokona¢ montazu bramy, zgodnie
ze szczegOlowa instrukcja producenta.

5.9.2 Dane materiatowe i wykonczeniowe

Wedtug projektu budowlanego i projektow wykonawczych.

5.10 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne".
5.10.1 Badania materiatow

Badanie materiatlow uzytych do wykonania robodt zgodne z punktem 1.3 ST.
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materialow 2z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm.

5.10.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokonac poprzez porownanie wykonanych robot z Dokumentacja
Projektowa i Warunkami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
v wygladu zewnetrznego i wykonczenia Scian, sufitow, elewacji zewnetrznej

wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzek z plytek

wygladu zewnetrznego i wykonczenia Scian z ptytek ceramicznych
dopasowania okltadzin w narozach i miejscach styku z innymi elementami
jednolitosci barwy powlok malarskich

prawidlowosci ulozenia warstw izolacyjnych i wypetniajacych
prawidlowosci ulozenia pokrycia dachowego

przygotowania podtoza pod tynki, kafelki, wyktadziny

grubosci tynku

ustawienia w pionie oraz wlasciwe zamontowanie stolarki
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przyczepnosci do podloza powlok malarskich, plytek i odpornosci na
wycieranie, zmywanie i zarysowanie
laczenia obrobek blacharskich

<

47



v jednolitosci barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacjg Techniczna
5.11 Obmiar roboét

Ogélne zasady podano w ST “Wymagania ogolne”. Jednostkami obmiaru

wykonanych robot sa:

» m?2: wykonania tynku, obrobek blacharskich, okladziny schodéw, posadzki z
plytek, Sciany aluminiowej, malowania, pokrycia dachow, docieplenie dachu,
okladziny Scian z cegly, gruntowanie i ulozenie plytek na powierzchniach
poziomych i S$cianach, deskowania potaci dachu, deskowanie okapu,
impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, plytek
chodnikowych, parapetow, tynkow, tynku z dociepleniem i siatka 2z
tworzywa, okladziny z ptytek, posadzki z plytek, warstw wyrownawczych,
podiog sktadanych, obrobek blacharskich, sufitu podwieszonego, na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

* mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetow, desek na okapie, krokwi,
sklejki wodoodpornej podokiennikow, mna podstawie Dokumentacji
Technicznej i pomiaru w terenie.

» szt.: zamontowania drzwi, okien, swietlikow, zaluzji, wylazow dachowych,
Scian ostonowych, bram, kratek, na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie.

= kpl: montazu okien, drzwi, Swietlika na podstawie Dokumentacji Technicznej
i pomiaru w terenie.

5.12 Odbior robot
5.12.1 Ogolne zasady
Ogolne zasady podano w ST “Wymagania ogolne”.
5.12.2 Odbior robot
Odbioru roboét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz z ST ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.
5.13 Podstawa ptatnosci
5.13.1 Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogblne".

5.13.2 Platnosci

Zgodnie z warunkami umowy.
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5.14 Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

5.14.1 Normy

v

v

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-10121. Okladziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych)
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podilogowe z polichlorku winylu. Badania. PN-
91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania. PN-91 /B-
10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe plytki lastrykowe. PN-C-81914:
1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkow. Minimalne wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy roznymi
rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. PN-ISO 3443-
8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane 2z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.14.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
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