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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotlowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych 2z wykonaniem instalacji
klimatyzacji, wentylacji w celu dostosowania pomieszczenia serwerowni w
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna  jest pomocniczym dokumentem — przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach takich ustalen z Zamawiajacym i Projektantem, w zakresie
malych, prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i
monterskie;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

e Montaz instalacji freonowej

e Montaz wentylacji

e Montaz instalacji skroplin

¢ Roboty instalacyjne

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wytycznymi branzowymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Zamawiajacemu kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis
oraz czesc rysunkowa.



1.4.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Wartosci okreslone w dokumentacji projektowej w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji, uzgadnianego z Zamawiajacym i Projektantem. Cechy materialow i
elementow instalacji musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Budowlang i Wykonawcza
w celu uzyskania wysokiej jakosci, jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami i certyfikatami. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw
na niezadowalajacg jakos¢ elementu instalacji, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy. Specyfikacja i projekt sa dokumentami uzupehliajacymi sie,
dlatego niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac wylacznie wspolnie z kompletna
dokumentacja projektowa. Wymagania wymienione wylacznie w jednym z tych
opracowan sa obligatoryjne, a Wykonawca nie moze ich pomijac.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
powinien podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokol terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej ustalonych
na danej budowie.

Wykonawca  bedzie utrzymywac¢ w stanie gotowosSci sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji wentylacji, instalacji freonowej, instalacji skroplin,
instalacji zimnej wody, instalacji ciepta technologicznego, instalacji centralnego
ogrzewania oraz sasiadujacych z nia instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na budowie.

1.4.6. Bezpieczeinistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie wurzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Jakosé materialow sluzacych do wykonania instalacji freonowej,
wentylacji, instalacji odprowadzenia spalin oraz instalacji
uzupelniajacych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawianych materialow i ich aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Materialy i urzadzenia powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone w
niniejszym opracowaniu, Polskich Normach, aprobatach technicznych i
certyfikatach.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj instalacji, w ktorym znajduja sie niezaakceptowane materialy lub
niezgodne z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie 2z nieprzyjeciem i niezaplaceniem za
wykonany zakres robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot instalacyjnych, byly zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wlasciwos¢ do robot instalacyjnych i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca 1 magazyny czasowego skladowania materialow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru i kierownikiem budowy (budowlanym). Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed
kradzieza.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoS¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot
Wykonawca, po uzyskaniu zgody Projektanta oraz uprawnionego Przedstawiciela
Zamawiajacego, powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Materialy i urzadzenia do wykonania instalacji

Szczegolowe parametry techniczne urzadzen i materialow zamieszczono w
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej. Parametry urzadzen zgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany nalezy ustalac =z
projektantami oraz przedstawicielami zamawiajacego.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i jakosci.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materialow.

Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT, szafy rzedowe klim. precyzyjne;j,
zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne typu SPLIT, zewnetrzne jednostki szaf
klimatyzacji precyzyjnej, kanaly wentylacyjne, rury stalowe, rury tworzywowe oraz
wszelkie inne urzadzenia techniczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres
transportu tak, aby sie nie przemieszczaly i nie ulegly uszkodzeniom w czasie jazdy i
wnoszenia na miejsce zainstalowania.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzic¢ sprzetem mechanicznym.

Przy transporcie recznym, jesli to mozliwe, zaleca sie czeSciowy demontaz
pozwalajacy obnizy¢ wage i zmniejszyC rozmiary transportowanych elementow.
Wykonawca musi sam przewidzie¢ wszelkie Srodki i urzadzenia do transportu oraz
powinien uzyskac akceptacje Inwestora przed ich zastosowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan organizacji robot instalacyjnych

-  plan organizacji montazu wewnetrznych i zewnetrznych jednostek
klimatyzacyjnych

- plan montazu rurociagow stalowych i tworzywowych



5.2. Odpowiedzialnosé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsa lub
kontraktem oraz za jakoSC¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ 2z dokumentacja projektowg, wymaganiami producenta oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywow
branzowych.

5.2.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace m.in. bezpieczenstwa realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do wykonania przebicia przez przegrode wymagane jest, aby
Wykonawca dokonatl sprawdzenia, czy w wybranym miejscu nie przebiega element
konstrukcyjny Sciany badz stropu. Mozliwe jest zarowno sprawdzenie metodami
nieniszczacymi (detektory zbrojenia) jak i przez wykonanie odkrywki w suficie i
ocene wzrokowa. Dozwolone jest wylacznie wykonywanie przebi¢ stropu przez
pustaki i warstwe betonu bezposrednio na nimi.

Technologia wykonania przebicia przez strop zaklada:

- wyznaczenia za pomoca detektora zbrojenia lub poprzez wykonanie odkrywki
przebiegu belek w stropie;

- wykucie przy pomocy np. mloto-wiertarki pustaka pomiedzy belkami oraz betonu
nad pustakiem w miejscu projektowanego przejscia instalacji przez strop;

- po przelozeniu instalacji przez wykonany otwor wypelnienie go odpowiednim
materiatem konstrukcyjnym zapewniajacym odpornosc¢ ogniowa;

- uzupelienie warstwy wykonczeniowe na suficie i podtodze.

Podane zapisy nie dotycza belek glownych konstrukcji budynku. Wykonywanie w
nich jakichkolwiek modyfikacji wymaga wuzyskania opinii projektanta -
konstruktora.



Instalacje prowadzone przez Sciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen
nalezy prowadzi¢c w przepustach instalacyjnych, zapewniajacych odpornosc
ogniowa co najmniej taka jak dla tych oddzielen.

Rury, kanaly prowadzi¢ w sposob wskazany w dokumentacji projektowe;.

5.3.1. Instalacja wentylacji, odbarczania

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Montaz urzadzen wentylacyjnych
Przepustnica, kanaly wentylacyjne, kratki, klapy p.poz., wyrzutnie powinny by¢

dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z osprzetem oraz z wszystkimi
niezbednymi akcesoriami.

Urzadzenia i elementy okreslone w projekcie, powinny mie¢ Swiadectwa kontroli
technicznej producentow, stwierdzajace zgodnos¢ z podanymi charakterystykami
technicznymi.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy 2z kompletnymi
dokumentacjami, w tym Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly odbioru
technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby i rozruch
instalacji, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen (DTR,
instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach prac zwiazanych =z
montazem urzadzen nalezy przewidzieC ich roztadunek, zabezpieczenie na placu
budowy, a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

Przed wykonaniem montazu urzadzen nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne prace
przygotowawcze z zakresu branzy budowlane;.

Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokonac ich rozruchu,
poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac
przygotowawczych.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnia
pokry¢ ochronnych powinna nie mie¢ ubytkow, pekniec¢, nalotow i tym podobnych
wad. Powierzchnie przewodow powinny byc gladkie, bez zalaman i zagniecen.
Wymiary przewodow powinny byc zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Grubosci blachy powinny byc¢ uzaleZnione od wielkosci elementow instalacji
wentylacyjnych. Polaczenia kolnierzowe o przekroju prostokatnym wykonczone za
pomoca ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna spelnia¢ wymagania klasy A wg
Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 i PN-EN 1507:2006.
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Na czas dluzszych przerw w montazu instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
koncowki zmontowanych instalacji i elementoéw sktadowanych, przygotowanych do
montazu.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednoczesnie w obszarze tym
prowadzone sa inne prace, powodujace znaczne zapylenie powietrza.

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc
wykonania konstrukcji i otworow dla prowadzenia przewodow wentylacyjnych.
Elementy wentylacyjne powinny by¢ odporne na korozje, i latwe do okresowego
zdemontowania, w celu oczyszczenia.

Podpory

Podpory powinny sie charakteryzowac odpowiednia wytrzymatoscia wynikajaca z
odleglosci podparc i sztywnosci kanaléow wentylacyjnych. Zamocowania powinny
przenosi¢ obcigzenia przewodow i elementow instalacji, materialu izolacyjnego.
Zamocowania muszg uwzgledniac 1,5 krotny wspotczynnik bezpieczenstwa.

Urzadzenia
Urzadzenia musza byc¢ stosowane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji

projektowej, jak i obliczeniami zawartymi w danej dokumentacji. Urzadzenia, ktore
maja bycC zastosowane na budowie przed wbudowaniem zostang przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do akceptac;ji.

Parametry materialow, ktore zostana zastosowane w robotach, zostaly
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w
sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy mogacych stwarzacC zagrozenie albo
shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub Srodowiska podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem 3
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) musza posiadac¢ znak
bezpieczenstwa. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego zastosowane w
instalacji wentylacji powinny spelnia¢c wymagania norm IEC odpowiednich do
wyrobu.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac
wlasciwe atesty higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatow, technologii i rozwiazan
materiatlowych, ktére sa celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania
wynikajacego z dokumentacji projektowe;.

Do montazu zastosowaé materialy podane w wykazie materialowym.
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5.3.2. Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne systemow klimatyzacji

Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji dostarczonej z urzadzeniem.

Kazda jednostka wewnetrzna systemu SLIPT, zewnetrzna systemu SPLIT, szafa
rzedowa klimatyzacji precyzyjnej, zewnetrzna jednostka szafy klimatyzacji
precyzyjnej przed wysylka przejdzie test poprawnosci odczytow parametrow pracy
w fabryce.

Posadowienie i polaczenie jednostek zewnetrznych systemu SPLIT i uktadow szaf
klimatyzacji precyzyjnej nalezy wykonac w sposob zabezpieczajacy przed
przenoszeniem drgan.

Powierzchnia podparcia ramy szafy powinna by¢ plaska i mie¢ odpowiednia
nosnosc.

Przed urzadzeniem nalezy zachowa¢ wymagany odstep serwisowy.

5.3.3. Montaz wewnetrznej i zewnetrznej instalacji freonowej

Wewnetrzng i zewnetrzna instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych
chtodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO
1337), laczonych metoda lutowania, z lukami gietymi wykonywanymi w trakcie
wykonywania instalacji.

Ksztattki i taczniki z miedzi jw., typ kapilarny, do polaczen lutowanych, srednice
zgodnie z dokumentacja wykonawcza, w izolacji kauczukowej. Grubosci izolacji
miedzianych przewodow freonowych wg wytycznych dostawcow. Minimalna
grubosc¢ izolacji powinna wynosic¢: 9 mm.

Izolacje cieplne przewodow powinny mieC szczelne polaczenia wzdhuzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku nalezy ulozy¢ w pelnym korytku
elektrycznym.

Wewnatrz budynku instalacje prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody powinny byc¢ ukladane zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
Trasy przewodow powinny byc¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrod
budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz
przewodow. Przewody nalezy mocowac i podwiesza¢ w odstepach dla rur: od ¢6.4
do 15.9 w odstepach 1,25 m, ¢19.1:1,5 m, ¢28.6:2,25 m.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sa o 10 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z
izolacja. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.
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Wykonane instalacje freonowe nalezy podda¢ probom szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem proby ciSnieniowej lub wytworzeniem podciSnienia nalezy
sprawdzi¢ czy zawory sa szczelnie zamkniete, probe szczelnosci przeprowadzic
przed nalozeniem izolacji na rurociagi. Probe szczelnoSci i osuszanie prozniowe
nalezy przeprowadzac nastepujaco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzy¢ ciSnienie nie wieksze niz
4,0 Mpa

- jezeli ciSnienie nie spadnie w ciagu 24 godzin probe szczelnosci mozna uznac za
pomyslna

- do osuszania prézniowego stosowac pompe zdolna do wytworzenia podciSnienia
100,7 kPa

- system przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprozniac za pomoca pompy
przez co najmniej 2 godziny, podciSnienie w ukladzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa.
Uktad nalezy pozostawic w takim stanie przez co najmniej godzine i sprawdzic czy
po tym czasie ciSnienie wzrosto czy nie. Jezeli ciSnienie wzrosto to moze oznaczac
ze w ukladzie pozostata wilgoc

- jezeli w ukladzie jest wilgo€ nalezy przerwac proznie wpuszczajac azot w stanie
gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uklad wlaczajac pompe prozniowa do
uzyskania ciSnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac sie takiego ciSnienia w
ciagu 2 godzin nalezy przerwac proznie i cala operacje powtorzyc. Probe
szczelnosci przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach odcinajacych.

Z przeprowadzonych prob (szczelnosSci i prozni) nalezy spisaC protokot
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez
Scianeg) nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne polaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. S cm z
kazdej strony.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna byc¢ wypelniona
materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen Scinajacych.

Tuleje ochronne wykonac z rur PVC.
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5.3.4. Montaz instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej skropliny

Instalacje skroplin i kondensatu dla urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykonac z
rur tworzywowych PP PN20. Instalacje poprowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym.

Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, instrukcji montazu urzadzen oraz obowiazujacych przepisow i norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy ustalenie z Inspektorem Nadzoru sposobu
wykonania  robot, zapewnienie odpowiedniej, wykwalifikowanej kadry,
wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i1 wymogami
branzowymi.
Program wykonywania robot:
e organizacja wykonania robot instalacyjnych, w tym termin i sposob
prowadzenia robot instalacyjnych,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosS¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot instalacyjnych,
e system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to
personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materialow zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonaweca.

Ze wszystkich prob i badan powinny zosta¢c wykonane protokoly ich
przeprowadzenia, opisujace rodzaj badania oraz szczegolowa metodologie i
dtugosci trwania.
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6.3. Kontrola dzialania instalacji

Celem kontroli dzialania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne
elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.

Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace

wstepne:

- probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny)

- nastawianie i sprawdzanie urzadzen zabezpieczajacych

- nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie 2z wymaganiami
projektowymi

- przedlozenie protokolow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejq

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i
czesci sktadowych instalacji do catych instalacji.

Poszczegolne czesci skladowe i uktady regulacji powinny by¢ doprowadzone do
okreslonych warunkow pracy (np. chlodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie sekc;ji
pomieszczen, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspoldziatanie roznych ukladow regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i
symulacji nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano dany uklad
regulacji lub wstepnie okreslona odpowiedz regulacji.

Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i
innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dzialania
urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznosS¢ miedzy sygnatem
wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen.

Dzialanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu
kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten regulator.
Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnal wejSciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania wszystkich instalacji jako calosci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej kazdej instalacji.

Kontrola dzialania urzadzen klimatyzacyjnych

- kierunek obrotow, prady pracy wentylatorow

- regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatorow
- dziatanie wylacznika glownego, czujnikow, alarmow, odczytu parametrow
roboczych

- dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych branzowych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy,

- deklaracja zgodnosci,

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior miedzyoperacyjny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodnosc¢ z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét, albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
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wykonania prac naprawczych lub uzupeliajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadamiajac
Inspektora Nadzoru. Termin odbioru danych robét bedzie wuzgodniony w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.3. Odbioér czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét (np.
montaz instalacji freonowej w serwerowni itd.). Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior techniczny, czesciowy instalacji freonowej, wentylacji

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego, jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

» SprawdziC czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie.

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.

* Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokol potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robot, zgodnosé¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeilniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.4. Odbior ostateczny (konicowy)

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelieniu nastepujacych warunkow:

» Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem
izolacji

* Dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym

» Zakonczono uruchamianie instalacji

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
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* Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

* Dziennik budowy

* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami

* Obmiary powykonawcze

* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

* Protokoty odbioréw technicznych czesciowych

» Protokoly wykonanych badan odbiorczych

* Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych, z ktorych wykonano instalacje

 Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

* Instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

» Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

* Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy wuzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

* Sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

» Sprawdzic¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

» Sprawdzic¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

* Uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierac¢ postanowien warunkowych. W
przypadku  zakonczenia  odbioru = protokolarnym = stwierdzeniem = braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegolnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i

ew. uzupetniajace lub zamienne)

3) protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4) protokotly odbiorow czesciowych

5) dzienniki budowy

6) protokoty ze wszystkich prob szczelnosci instalacji

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan instalacji

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci  wbudowanych

materialow i urzadzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9) udzielenie gwarancji

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie "beda gotowe do odbioru ostatecznego”, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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7.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Sposob wykonania odbioru pogwarancyjnego nalezy ustalic w porozumieniu z
Inwestorem. Niniejsza specyfikacja tego nie obejmuje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane na podstawie
zawarte] umowy na wykonanie prac montazowych. Niniejsza specyfikacja nie
obejmuje sposobu prowadzenia rozliczen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
e Zgodnie z dokumentacja projektowa

9.2. Rozporzadzenia
e Zgodnie z dokumentacja projektowa

9.3. Inne dokumenty i normatywy
e Zgodnie z dokumentacja projektowa

UWAGA:

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy w
dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do
stosowania jego aktualnej tresci.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywaé¢ wylacznie wspolnie =z
dokumentacja projektowa instalacji klimatyzacji precyzyjnej, instalacji
wentylacji, odbarczania, instalacji ciepla technologicznego, centralnego
ogrzewania, instalacji skroplin, instalacji zimnej wody oraz przedmiarami
robot montazowych. Jesli jakiekolwiek urzadzenia lub roboty montazowe
zostana przywolane wylacznie w jednym 2z tych opracowan nalezy je
traktowac jako obligatoryjne na calej dokumentaciji.
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