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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
wydzielonej gwarantowanej dla potrzeb zasilania systemu informatycznego dla
zadania: “Dostosowanie pomieszczenia serwerowni w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wydzielonej instalacji zasilania gwarantowanego w
budynku szpitala w Proszowicach. W zakres prac wchodza:

v Wewnetrzne linie zasilajace

v' Rozdzielnice elektryczne

v Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych

v Instalacja uziemienia pom. UPS

v Instalacja uziemienia pom. serwerowni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych wg. projektu technicznego
instalacji elektrycznych.

1.3.1 WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca
1.3.1.1 Materialy

Materialy do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny byc¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed
wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora. Do laczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowac osprzet
kablowy zgodny z projektem i spelniajacy wymagania PN. Dopuszcza sie
stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.



1.3.1.2 Technologia i wymagania montazu

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnoS¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku, przy ukladaniu dwoch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie,
szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie
mniej niz 5 mm, przewody zaleca sie¢ ukladac¢ jednowarstwowo. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢c i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Uktadanie WLZ

Kabel ukladany pomiedzy pomieszczeniem agregatu, pomieszczeniem RG NN a
pomieszczeniem UPS powinien mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewdod neutralny powinien bycC nieco dluzszy niz przewody fazowe.
Wszelkie zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny byc¢ lagodne. Podtoze do
ukladania na nim kabla powinno byc gladkie. Zabrania si¢ wkladania kabla
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi w ztaczach plyt itp. bez
stosowania oslon w postaci rur. Kabla nie nalezy ukladac, jezeli temperatura kabla
jest nizsza niz 0°, dopuszcza sie ukladanie kabla w temperaturze nizszej niz -10°
pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na calej jego dlugosci do
odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie ukladania temperatura kabla nie byla
nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

Proby montazowe
Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich

zgloszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot. W zakres tych prob wchodza nastepujace czynnosci:
v' sprawdzenie trasy WLZ,
sprawdzenie ciaglosci zyt i powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz
pomiar rezystancji izolacji

ASRNRN

proba napieciowa izolacji



1.3.1.3 Odbior robot

Odbiodr czesSciowy
Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory robot przewidzianych do zakrycia.

Odbidér koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedlozyc:
v aktualng dokumentacje powykonawcza
v protokoty préob montazowych
v o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robdot i gotowosci WLZ do
eksploatacji

1.3.2 Tablice rozdzielcze
1.3.2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic
(tablic elektrycznych). Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcja
montazu dostarczona wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot. Okreslenia podane w
niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednio normami i ST. Zakres robot
objetych ST dotyczy montazu:

v tablicy RG-UPS

v tablicy R-UPS

1.3.2.2 Materialy

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiatly, dla ktérych normy PN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje
Inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora. Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie
stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak
bezpieczenstwa ,B”. Tablice rozdzielcze dostarczone na miejsce montazu powinny
mieC wewnetrzne polaczenia ochronne.



1.3.2.3 Technologia wymaganego montazu

Wymagania ogélne dotyczace montazu

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje
te mocowac¢ do podltoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i
kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen.

Montaz rozdzielnicy
Tablice rozdzielcza nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
v’ zalozy¢ aparaty modulowe zgodnie z projektem
v dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach
elektrycznych i mechanicznych
v’ zalozyC ostony zdjete w czasie montazu, nalezy zwroci¢ uwage na
oznakowanie poszczegolnych oslon - skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinny mieC ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

Préoby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob montazowych Wykonawca zobowiazany jest
przygotowac nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
v' protokoly préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub
protokoty odbiorcow technicznych dokonanych u wytworcy;
v' dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku
instrukcje obstugi producenta, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wlasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic
v’ szczegOtowymi  ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukladow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacja i instrukcja producenta
v' sprawdzeniem poprawnosci polaczen obwodow glownych i pomocniczych

oraz dzialaniami aparatow i urzadzen
v' usunieciem zauwazonych usterek i brakow

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzacé pracownicy
Wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez Wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych Wykonawca
powinien powiadomic¢ Inwestora. Szczegdolowe wyniki badan, prob i pomiarow
nalezy podac¢ w protokotach.



1.3.2.4 Odbior robot

Wykonawca powinien:
v przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac¢ ja z odpowiednim

wyprzedzeniem Inwestorowi

v sprawdzi¢ kompletnos$¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie
urzadzen oraz ukladow

v' konicowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z
odzialem przedstawiali Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych,
Uzytkownika, p.poz. itp.

Komisja odbioru powinna:
v’ zbada¢ kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji technicznej i
zaakceptowac ja
v' dokonaé¢ bezpos$rednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymana dokumentacja

v sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami

1.3.3 Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych
1.3.3.1 Wstep

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtykowych 230V. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji:

v o$wietleniowej,

v gniazd wtykowych ogblnego przeznaczenia 230V.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i ST.

1.3.3.2 Materialy

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd
wtykowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Inwestora przed wbudowaniem.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie Inwestora.
Oswietlenie pomieszczenia agregatu nalezy wykonac przy wykorzystaniu opraw
jarzeniowych ze sSwietlowkami o barwie sSwiatla 840. CzeSC opraw nalezy



zamontowac¢ z wbudowanymi ukladami sSwiatla awaryjnego. Do zasilania opraw
oswietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego nalezy stosowac przewody
kabelkowe z zZylami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mm i napieciu izolacji U =
750 V. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy stosowac
gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kolek ochronny i obciazalnosc 16A.
Do zasilania gniazd stosowacé przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o
przekroju zyty 2,5 mm?2 i napieciu izolacji U = 750 V.

1.3.3.3 Technologia i wymagania montazu

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora przy przestrzeganiu ponizszych
zasad:

v’ zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez

odpowiednie przylaczanie odbiorow l-fazowych,
v mocowanie puszek w §cianach, gniazd wtyczkowych i wylacznikéw w sposob

niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

v jednakowego potozenia wytacznikow klawiszowych w calym obiekcie,

v instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w
takim polozeniu, aby styk ten wystepowatl u gory,

v' podlaczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna a przewod
neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc
przejrzysta prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

v" bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku,

v' przy ukladaniu dwoéch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szerokosc
bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosily nie
mniej niz S mm,

v' przewody zaleca sie ukladac¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania
bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje,

v' zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.



Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzac¢ na Scianach przed ich tynkowaniem w sposob trwaty
za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na
takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana

liczbe otworow dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Ukladanie i mocowanie przewodow

v
v

<

w korytkach kablowych przewody nalezy ukladac¢ bez ich mocowania,
przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci
niezbedna do wykonania potaczen; przewodd neutralny powinien by¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe,

zagiecia i huki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

podloze do ukladania na nim przewodow powinno by¢ gladkie,

przewody nalezy mocowac do podloza za pomoca klamerek w odstepach
okoto 50 cm whbijajac je tak, aby nie uszkodzic izolacji zyty przewodu,

do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinac w luzny krazek i wlozyc¢
do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyc je
przed zatynkowaniem,

zabrania sie¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci
rur.

Przygotowanie koncow zvytl i laczenie przewodow

v

v

laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach, nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

przewody musza byc¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC prawidlowe
przylaczenie,

zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych,

konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Montaz sprzetu i przewodow

v

gniazda wtyczkowe laczniki nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych
puszkach,



v w jednym kanale listwy nalezy ukladac nie wiecej niz dwa obwody
przewodow jednofazowych.

Montaz opraw osSwietleniowych

v przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca ztaczy swiecznikowych,

v' dopuszcza sie podlaczenie opraw os$wietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.

Instalacja o$wietleniowa

Pomieszczenia serwerowni wyposazono w oprawy LED ze sterownikiem RGB.
Oprawy mocowane beda na stropach, scianach. W czeSci opraw wbudowane sa
uktlady swiatta awaryjnego. Przewody nalezy uklada¢ w rurkach ostonowych badz
w tynku. Odcinki pionowe do wylacznikow nalezy ukladac w tynku. W
pomieszczeniach  przejSciowo-wilgotnych i wilgotnych  stosowac  osprzet
bryzgoszczelny podtynkowy.

Instalacja gnhiazd wtykowych

Przewiduje sie¢ montaz nizej wymienionych gniazd:
230V+N+PE 16 A

Przewody nalezy uklada¢ pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych
przypodlogowych.

1.3.3.4 Odbior robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy wykonaniu instalacji elektrycznej, oswietlenia i gniazd wtykowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zastawu badan na budowie w celu
wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot
z dokumentacja projektowa i ST. Materialy posiadajace atest producenta

stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach moga
by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powinien powiadomic¢ Inwestora o
rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zalozonej jakosci. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢c sSwiadectwa jakosci
producentow i uzyskac¢ akceptacje Inwestora. W przypadku materialow, dla
ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami Inwestora. Po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych Wykonawca ma obowiazek uzgodni¢ z
Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiarow dokonac¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i pozostalymi fazami

potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od
0,5M dla instalacji 230 V. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot i po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
v' punkty Swietlne sg rozmieszczone zgodnie ze schematem,
v' w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do
wlasciwych zaciskow.

Odbidor miedzyoperacyiny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci
Wykonawcy robot instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

v osadzone konstrukcje wsporcze kabli, korytka i oprawy oswietleniowe,
ulozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodu,
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.

AN

Odbidr czesciowy
Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
v' ulozone w listwach, lecz nieprzykryte przewody,
v instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
v inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.
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Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie mnalezytego stanu
elementow i prawidlowosci montazu.

Odbidér koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedlozyc:
v aktualng dokumentacje powykonawcza,
v protokoty préob montazowych,
v o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do
eksploatacji.

1.4 Okreslenia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Teletechnicznych oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnosc¢ z obowigzujacymi normami, dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Nadzoru. Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej. W zwiazku z
prowadzeniem prac na funkcjonujacym obiekcie oraz faktu, ze nalezy dokonywac
przelaczen istniejacych juz WLZ do nowoprojektowanych rozdzielni zachowac
nalezy szczegolna uwage. Kazde przelaczenie wylaczenie musi by¢ koordynowane i
konsultowane z Inwestorem.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
v’ Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.
v' Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarze ST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodnie z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

nadzor badz Inwestora stanowia czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
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catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosS¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie robot, w pomieszczeniach i magazynach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi
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przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy
aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okresSlajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wlasciwych organoéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne takie, jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z
wymaganiami wlasciciela. Wykonawca jest zobowiazany umieSci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byc
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
INI i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
umownej. Prace beda wykonywane podczas pracy obiektu, osoby postronne
(personel, pracownicy) nie moga miec¢ dostepu do czesci remontowane;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Robot powinien rozpoczac
roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢c praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej

specyfikacji sa wszystkie materialy wymienione w dokumentacji technicznej, ktore
winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowiazujacych norm.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i
Kierownika budowy.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na Srodkach
transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1. Dla prowadzenia robot budowlano-montazowych instalacji elektrycznych
winien byc¢ ustanowiony Kierownik roboét legitymujacy sie odpowiednimi
kwalifikacjami.

2. Kierownik robot powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o
podjeciu swej funkc;ji.

3. Wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia Generalnemu wykonawcy lub
Inwestorowi projekt organizacji robot elektrycznych

4. Projekt organizacji robot elektrycznych powinien zawierac:

v' harmonogram robé6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak

rowniez metody, sposoby i technologie wykonania;

v' harmonogram zatrudniania pracownikéw;

v zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow.

Wykonawca robot elektrycznych powinien miec¢ zapewnione przez
Generalnego wykonawce lub Inwestora:
v' odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione

o

miejsca magazynowania materiatow;

v’ zasilanie placu budowy w energie elektryczna;

v" laczno$c¢ techniczna;

v dokumentacje prawna roboét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz
kosztorysem oraz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi
wykonawcami.
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6 ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na
podstawie wynikow przeprowadzonych prob, badan, pomiarow i oceny wizualne;j.

6.1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu

b) przewody i kable podlegajace zabudowie zasady odbioru ostatecznego
robot

¢) rury PCV ulegajace zatopieniu w posadzce

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych
majacych wykazac¢ spelnienie zakladanych parametrow projektowych instalacji.
Termin przeprowadzenia prob, ich zakres i czas ich trwania zostana ustalone
oddzielnie. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacje powykonawcza
b) protokoty z dokonanych badan i pomiaréow
c) oswiadczenia Projektanta o wykonaniu prac zgodnie z projektem

6.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

W trakcie prac nalezy nie dopusci¢ do zniszczenia wyposazenia pomieszczen.
Wymagane jest stosowanie oslon w celu uniknigcia zabrudzenia pomieszczen i
przedmiotow wyposazenia pomieszczen Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki
Zdrowotnej. Nalezy zwrocic uwage na wlasciwe zabezpieczenie przed kradzieza
mienia znajdujacego sie w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sa prace
instalacyjne.

6.3 Ochrona srodowiska

Odpady kabli i materialow instalacyjnych nalezy zebra¢ w celu ich utylizacji w
sposob wlasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy utrzymac w czystosci, zas po
zakonczeniu prac powinien by¢ doprowadzony do stanu poprzedniego.
6.4 Odpowiedzialnosé

W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby instalacja elektryczna
nie uszkadzata ani nie byla uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie

uszkodzenia innych instalacji powstale w trakcie wykonywania systemu
telefonicznego powinny by¢ natychmiast zglaszane kierownikowi robot.
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6.5 Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane zlecenie wedlug umowy po przekazaniu
dokumentacji i podpisaniu protokotow odbioru.

calej
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