

Proszowice, dnia 30 października 2018 roku

Wykonawca: Jarosław Stopiński Firma Handlowo – Usługowa „STOPIŃSKI”
ul. Tadeusza Kościuszki 33A
32 – 100 Proszowice

Zamawiający: Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym.

Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2018.

U z a s a d n i e

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym złożona została jedna oferta przez wykonawcę Jarosław Stopiński Firma Handlowo – Usługowa „STOPIŃSKI” ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 32 – 100 Proszowice.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena, za którą gotów jest on wykonać ww. zamówienie publiczne w wysokości 115 671,36 zł (sto piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści sześć groszy) jest za wysoka i w konsekwencji przewyższa kwotę, którą Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Należy zauważyć, iż zgodnie z dyspozycją art. 86 ust 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 87 094,80 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złotych i osiemdziesiąt groszy).

W związku z powyższym na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych koniecznym stało się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym prowadzonego pod numerem 28/ZP/2018.

Dyrektor SP ZOZ
w Proszowicach

Łukasz Kołacz
Łukasz Kołacz